



ප්‍රසම්පාදන දැන්වීමයි

අධ්‍යාපන, තොරතුරු තාක්ෂණ හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය

සබරගමුව පළාත් සභාව

සබරගමුව පළාත් සභාවේ අධ්‍යාපන, තොරතුරු තාක්ෂණ හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ

ප්‍රසම්පාදන කමිටු සභාපති විසින් අධ්‍යාපන සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ කර්මාන්ත

29 ක් සහ ළඟම පාසල හොඳම පාසල ව්‍යාපෘතිය(NSBS) යටතේ කර්මාන්ත 02 ක් ඉටුකිරීම සඳහා මිල ගණන් කැඳවනු ලැබේ.

01. මෙම කර්මාන්ත ලේඛනය හා වැඩි විස්තර www.sg.gov.lk වෙබ් අඩවිය තුළ ඇති ටෙන්ඩර් දැන්වීම් වෙබ් පිටුව වෙත ගොස් හෝ www.moe.sg.gov.lk යන අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ වෙබ් පිටුවට පිවිස ලබාගත හැකිය.

02. මෙම ලංසු කැඳවීම ජාතික තරගකාරී ලංසු කැඳවීම යටතේ සිදුකරනු ලබන අතර ඇස්තමේන්තු වටිනාකම රු.මි.50 ට වඩා අඩු කර්මාන්ත සඳහා රාජ්‍ය මූල්‍ය වක්‍රලේඛ අංක 04/2016 (i) , 04/2016 (ii) හා 04/2016(iii) අනුව ප්‍රාදේශීය ප්‍රමුඛතා හා අදාළ CIDA ශ්‍රේණිගත ප්‍රමුඛතාවය හෝ සබරගමුව පළාත් ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත් ලියාපදිංචිය පදනම් කරගනිමින් ලංසු කරුවන් තෝරා ගැනීම සිදුකරනු ලැබේ.

03. ඉහත කර්මාන්තයන්ට අදාළ ප්‍රසම්පාදන ලේඛන 2024.05.13 දින සිට 2024.06.03 දින දක්වා, සතියේ වැඩ කරන දින වල පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 3.00 දක්වා නොමිලේ පරීක්ෂාකර බලා මෙම කාර්යාලයේ සංවර්ධන අංශයෙන් එහි සඳහන් පරිදි ගාස්තු ගෙවීමෙන් ලබා ගත හැකිය.

සම්පූර්ණ කරන ලද එම කර්මාන්තයන්ට අදාළ ලංසු ලේඛන 2024.06.05 වන දින පෙ.ව.11.00 ට පෙර ලැබෙන සේ පහත ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් එවීම හෝ සබරගමුව පළාත් සභා සංකීර්ණයේ පළමු මහලේ පිහිටි අධ්‍යාපන, තොරතුරු තාක්ෂණ හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී කාමරය ඉදිරිපස තබා ඇති ටෙන්ඩර් පෙට්ටියට බහාලීම හෝ කළ යුතුය. ප්‍රමාද වී ලැබෙන ලංසු ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ.

04. සියළුම ලංසු 2024.09.02 දින දක්වා වලංගු විය යුතුය.

05. මෙම සියළු කර්මාන්තයන්ට අදාළ පූර්ව ලංසු සාකච්ඡාව 2024.05.22 දින පෙ.ව.10.30 අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේදී පවත්වනු ලැබේ.

සභාපති
ප්‍රසම්පාදන කමිටුව,
ලේකම්
අධ්‍යාපන, තොරතුරු තාක්ෂණ හා
සංස්කෘතික කටයුතු
අමාත්‍යාංශය,
සබරගමුව පළාත් සභාව,
නව නගරය, රත්නපුර

2024.05.10



ප්‍රසම්පාදන දැන්වීමයි

අධ්‍යාපන, තොරතුරු තාක්ෂණ හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය
සබරගමුව පළාත් සභාව

සබරගමුව පළාත් සභාවේ අධ්‍යාපන, තොරතුරු තාක්ෂණ හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ
ප්‍රසම්පාදන කමිටු සභාපති විසින් අධ්‍යාපන සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ කර්මාන්ත

29 ක් සහ ළඟම පාසල හොදම පාසල ව්‍යාපෘතිය(NSBS)) යටතේ කර්මාන්ත **02** ක් ඉටුකිරීම සඳහා මිල
ගණන් කැඳවනු ලැබේ.

01. මෙම කර්මාන්ත ලේඛනය හා වැඩි විස්තර www.sg.gov.lk වෙබ් අඩවිය තුළ ඇති ටෙන්ඩර් දැන්වීම් වෙබ් පිටුව වෙත ගොස් හෝ www.moe.sg.gov.lk යන අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ වෙබ් පිටුවට පිවිස ලබාගත හැකිය.

02. මෙම ලංසු කැඳවීම ජාතික තරගකාරී ලංසු කැඳවීම යටතේ සිදුකරනු ලබන අතර ඇස්තමේන්තු වටිනාකම රු.මි.50 ට වඩා අඩු කර්මාන්ත සඳහා රාජ්‍ය මූල්‍ය වක්‍රලේඛ අංක 04/2016 (i) , 04/2016 (ii) හා 04/2016(iii) අනුව ප්‍රාදේශීය ප්‍රමුඛතා හා අදාළ CIDA ශ්‍රේණිගත ප්‍රමුඛතාවය හෝ සබරගමුව පළාත් ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත් ලියාපදිංචිය පදනම් කරගනිමින් ලංසු කරුවන් තෝරා ගැනීම සිදුකරනු ලැබේ.

03. ඉහත කර්මාන්තයන්ට අදාළ ප්‍රසම්පාදන ලේඛන **2024.05.13** දින සිට **2024.06.03** දින දක්වා, සතියේ වැඩ කරන දින වල පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 3.00 දක්වා නොමිලේ පරීක්ෂාකර බලා මෙම කාර්යාලයේ සංවර්ධන අංශයෙන් එහි සඳහන් පරිදි ගාස්තු ගෙවීමෙන් ලබා ගත හැකිය.

04. සියලුම ලංසුකරුවන් එක් එක් ඉදිකිරීම් සඳහා එම කර්මාන්ත ඉදිරියෙන් සඳහන් ලංසු බැඳුම්කර වටිනාකමට අදාළව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ලියාපදිංචි පිළිගත් වාණිජ බැංකුවකින් **2024.06.05 දින සිට 2024.10.02** දින දක්වා වලංගුවන පරිදි ලේකම්, අධ්‍යාපන, තොරතුරු තාක්ෂණ හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය, සබරගමුව පළාත් සභාව, නව නගරය, රත්නපුර නමින් අදාළ කර්මාන්තය නමට ලබාගත් ලංසු බැඳුම්කරයක් හෝ ලංසු සුරක්ෂණ මුදල ලෙස අමාත්‍යාංශ ලේකම් වෙත අදාළ මුදල් තැන්පත් කර ලබා ගත් රිසිට් පත ලංසුව සමග බැඳුම්කරය ලෙස ඉදිරිපත් කළ යුතුය. ලංසු බැඳුම්කරය ඉදිරිපත් කිරීමේ දී මුදල් ගෙවා ලබාගන්නා රිසිට් පතෙහි හෝ ලංසු සුරක්ෂණයෙහි මුල් පිටපත අනිවාර්යෙන්ම ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

සම්පූර්ණ කරන ලද එම කර්මාන්තයන්ට අදාළ ලංසු ලේඛන **2024.06.05** වන දින පෙ.ව.11.00 ට පෙර ලැබෙන සේ පහත ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් එවීම හෝ සබරගමුව පළාත් සභා සංකීර්ණයේ පළමු මහලේ පිහිටි අධ්‍යාපන, තොරතුරු තාක්ෂණ හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ **ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී** කාමරය ඉදිරිපස තබා ඇති ටෙන්ඩර් පෙට්ටියට බහාලීම හෝ කළ යුතුය. ප්‍රමාද වී ලැබෙන ලංසු ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ. මිල ගණන් බහාලන කවරයේ ඉහළ වම් කෙළවරේ කර්මාන්තයේ නම සඳහන් කළ යුතුය. සෑම ටෙන්ඩරයක් සඳහාම අනුපිටපතක් ,ඒ බව කවරයේ සඳහන් කරමින් වෙනම කවරයක බහා ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

05. ලංසු පත් විවෘත කිරීම ලංසුපත් භාරගැනීම අවසන් වූ වහාම සිදුකරනු ලබන අතර, ලංසු කරුට හෝ ඔහුගේ බලයලත් නියෝජිතයෙකුට එම අවස්ථාවට සහභාගී විය හැකිය.

06. මෙම ලංසු කැඳවීම සම්බන්ධයෙන් පැන නගින ඕනෑම ගැටළුවක් සම්බන්ධයෙන් කාර්යාල වේලාවන් තුළදී අවශ්‍ය විස්තර අමාත්‍යාංශ කාර්යාලයෙන් දුරකතන අංක **045 -2222542**, ෆැක්ස් **045-2228042** සහ ඊමේල් edusabaram@gmail.com මගින් ලබා ගත හැකි අතර සාර්ථක ලංසු කරුවන්ට ලංසු පිරිනැමීම ඔවුන්ගේ ලියාපදිංචි වටිනාකමට සීමා කෙරෙනු ඇත. ටෙන්ඩර් පත් සම්පූර්ණයෙන් හෝ කොටස් වශයෙන් හෝ භාර ගැනීමේ හෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ අයිතිය ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ සභාපති සතු වේ.

07. සියළුම ලංසු **2024.09.02** දින දක්වා වලංගු විය යුතුය.

08. මෙම සියළු කර්මාන්තයන්ට අදාල පූර්ව ලංසු සාකච්ඡාව **2024.05.22** දින පෙ.ව. **10.30** අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේදී පවත්වනු ලැබේ.

සභාපති
ප්‍රසම්පාදන කමිටුව,
ලේකම්
අධ්‍යාපන, තොරතුරු තාක්ෂණ හා
සංස්කෘතික කටයුතු
අමාත්‍යාංශය,
සබරගමුව පළාත් සභාව,
නව නගරය, රත්නපුර

2024.05.10

2024.05.10 දින ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම - අධ්‍යාපන සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ක්‍රියාත්මක වැඩ ලේඛනය .අධ්‍යාපන,තොරතුරු තාක්ෂණ හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය,සබරගමුව පළාත් සභාව

අනු අංකය	වැඩ විස්තරය	විධායක ඉංජිනේරු කාර්යාලය	ආපසු නොගෙවන ටෙන්ඩර් ගාස්තු රු.	ලංසු බැඳුම්කර වටිනාකම රු.	ඉල්ලුම් කල හැකි ලියාපදිංචි ශ්‍රේණිය	ඇස්තමේන්තුගත වැඩ වටිනාකම රු.
1	ර/නිව්/වැල්ලදුර ගජනායක මහා විද්‍යාලයේ 110*25 තෙමහල් පාසල් ගොඩනැගිල්ල තෙවන අදියර ඉදිකිරීම	පැල්මඩුල්ල	3,500.00	162,000.00	C-5 සහ C-6	16,215,843.27
2	ර/ඇඹි/දෙමුවාන මහා විද්‍යාලයේ 90*25 තෙමහල් පාසල් ගොඩනැගිල්ල පළමු අදියර ඉතිරිවැඩ සහ දෙවන හා තෙවන අදියර ඉදිකිරීම	පැල්මඩුල්ල	4,000.00	298,000.00	C-4 සහ C-5	29,802,497.93
3	ර/ඇඹි/රක්වාන ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ 110*25 දෙමහල් පාසල් ගොඩනැගිල්ල දෙවන අදියර (40*20 කාර්යාල කාමරය,20*200 පරිගණක විද්‍යාගාරය,20*20 ගෘහ විද්‍යා ඒකකය සහ 25*20 පුස්තකාලය සහිත) ඉතිරිවැඩ නිමකිරීම	පැල්මඩුල්ල	3,500.00	174,000.00	C-5 සහ C-6	17,369,619.88
4	ර/බල/ඕපනායක විද්‍යාකර ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ 90*25 තෙමහල් පාසල් ගොඩනැගිල්ල තෙවන අදියර ඉදිකිරීම	පැල්මඩුල්ල	3,500.00	157,000.00	C-5 සහ C-6	15,675,994.48
5	ර/කහවත්ත ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ 90*25 තෙමහල් පාසල් ගොඩනැගිල්ලේ පළමු අදියර ඉතිරිවැඩ සහ දෙවන හා තෙවන අදියර ඉදිකිරීම	පැල්මඩුල්ල	4,000.00	305,000.00	C-4 සහ C-5	30,542,722.58
6	ර/ඇඹි/කොළඹගෙදාර මහා විද්‍යාලයේ 110*25 තෙමහල් පාසල් ගොඩනැගිල්ල දෙවන හා තෙවන අදියර ඉදිකිරීම	ඇඹිලිපිටිය	4,000.00	337,000.00	C-4 සහ C-5	33,657,958.36
7	ර/නිව්/සුමන මහා විද්‍යාලයේ 90*25 තෙමහල් පාසල් ගොඩනැගිල්ල තෙවන අදියර ඉදිකිරීම	කලවාන	3,500.00	129,000.00	C-5 සහ C-6	12,869,236.87
8	ර/නිව්/තක්ෂිලා ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ පංති කාමර දෙකක් හා කාර්යාල කාමරය සහිත 70*25 දෙමහල් පාසල් ගොඩනැගිල්ල දෙවන අදියර ඉතිරි වැඩ නිමකිරීම	කලවාන	2,500.00	71,000.00	C-6 සහ C-7	7,077,044.86
9	ර/බල/බුද්ධ ජයන්ති මහා විද්‍යාලයේ 90*25 පරිපාලන ඒකකය සහිත තෙමහල් පාසල් ගොඩනැගිල්ල දෙවන අදියර ඉදිකිරීම	බලංගොඩ	4,000.00	263,000.00	C-4 සහ C-5	26,349,357.38
10	ර/බල/මැද්දේකන්ද මහා විද්‍යාලයේ 90*25 දෙමහල් පාසල් ගොඩනැගිල්ල දෙවන අදියර ඉදිකිරීම	බලංගොඩ	3,500.00	146,000.00	C-5 සහ C-6	14,554,715.55
11	ර/මහින්ද විද්‍යාලයේ 110*25 තෙමහල් ගොඩනැගිල්ල දෙවන සහ තෙවන අදියර ඉදිකිරීම	පැල්මඩුල්ල	4,000.00	389,000.00	C-4 සහ C-5	38,942,510.46

12	ර/සිවලී මහා විද්‍යාලයේ පංති කාමර,කාර්යාල කාමරය සහ 25*20 සුහුරු පංති කාමරය සහිත දෙවන අදියර ඉතිරි වැඩ සහ 25*20 පුස්තකාලය සහිත 100*25 තෙමහල් පාසල් ගොඩනැගිල්ල තෙවන අදියර ඉදිකිරීම	රත්නපුර	3,500.00	203,000.00	C-5 සහ C-6	20,334,551.13
13	කැ/මායින්නොළුව මහා විද්‍යාලයේ 90*25 දෙමහල් පාසල් ගොඩනැගිල්ල දෙවන අදියර ඉතිරි වැඩ නිමකිරීම	කැගල්ල	3,500.00	121,000.00	C-5 සහ C-6	12,145,490.56
14	කැ/හකහින්න මහා විද්‍යාලයේ 70*25 දෙමහල් පාසල් ගොඩනැගිල්ල දෙවන අදියර ඉතිරිවැඩ ඉදිකිරීම	කැගල්ල	2,500.00	74,000.00	C-6 සහ C-7	7,364,422.00
15	කැ/හකහින්න ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ 70*25 දෙමහල් පාසල් ගොඩනැගිල්ල දෙවන අදියර ඉතිරිවැඩ ඉදිකිරීම	කැගල්ල	2,500.00	74,000.00	C-6 සහ C-7	7,433,234.13
16	කැ/මාව/නුරානියා මුස්ලිම් මහා විද්‍යාලයේ 90*25 එල් හැඩති දෙමහල් පාසල් ගොඩනැගිල්ල දෙවන අදියර ඉතිරිවැඩ ඉදිකිරීම	රඹුක්කන	2,500.00	64,000.00	C-6 සහ C-7	6,449,630.63
17	දෙහිඹවිට කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලයේ 30*25 දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල දෙවන අදියර ඉදිකිරීම	දෙහිඹවිට	2,500.00	91,000.00	C-6 සහ C-7	9,058,694.77
18	කැ/දෙහි/කදිරේගන් ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ 110*25 තෙමහල් පාසල් ගොඩනැගිල්ල දෙවන අදියර ඉදිකිරීම	දෙහිඹවිට	3,500.00	173,000.00	C-5 සහ C-6	17,275,978.24
19	කැ/මැටියගනේ විද්‍යාවර්ධන ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ 70*25 තෙමහල් පාසල් ගොඩනැගිල්ල දෙවන සහ තෙවන අදියර ඉදිකිරීම	කැගල්ල	3,500.00	232,000.00	C-5 සහ C-6	23,236,444.71
20	ර/කහවත්ත ශ්‍රී ක්‍රිෂ්ණ දෙමළ විද්‍යාලයේ 120*25 තෙමහල් පාසල් ගොඩනැගිල්ල තෙවන අදියර ඉදිකිරීම	පැල්මඩුල්ල	3,500.00	157,000.00	C-5 සහ C-6	15,692,865.12
21	ර/හන්දුරුකන්ද විද්‍යාදීප විද්‍යාලයේ 90*25 දෙමහල් පාසල් ගොඩනැගිල්ල දෙවන අදියර ඉදිකිරීම	පැල්මඩුල්ල	3,500.00	220,000.00	C-5 සහ C-6	21,953,000.67
22	ර/පරකඩුව කණිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ රැස්විම්භාලාව සහිත 90*25 දෙමහල් පාසල් ගොඩනැගිල්ල දෙවන අදියර ඉදිකිරීම	රත්නපුර	3,500.00	174,000.00	C-5 සහ C-6	17,421,336.92
23	කැ/මාව/නගරගිරිය මහා විද්‍යාලයේ 110*25 තෙමහල් පාසල් ගොඩනැගිල්ල තෙවන අදියර ඉදිකිරීම	රඹුක්කන	2,500.00	91,000.00	C-6 සහ C-7	9,115,649.30
24	කැ/මාව/මදිනා මහා විද්‍යාලයේ 90*25 දෙමහල් පාසල් ගොඩනැගිල්ල දෙවන අදියර ඉදිකිරීම	රඹුක්කන	2,000.00	46,000.00	C-7 සහ C-8	4,587,379.37
25	කැ/මාව/දිප්පිටිය රාජගිරිය මහා විද්‍යාලයේ 80*25 තෙමහල් පාසල් ගොඩනැගිල්ල දෙවන අදියර ඉතිරිවැඩ ඉදිකිරීම	රඹුක්කන	2,500.00	76,000.00	C-6 සහ C-7	7,568,515.18
26	කැ/මාව/ගනේතැන්න මහා විද්‍යාලයේ 90*25 දෙමහල් පාසල් ගොඩනැගිල්ල දෙවන අදියර ඉදිකිරීම	රඹුක්කන	2,500.00	75,000.00	C-6 සහ C-7	7,501,857.07
27	ර/ඇඹි/මොරකැටිය මහා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩාපිටිය නවීකරණය කිරීම දෙවන අදියර	ඇඹිලිපිටිය	4,500.00	526,000.00	C-3 සහ C-4	52,609,105.63

28	ර/ඇඹි/මොරකැටිය මහා විද්‍යාලයේ කාර්යාලය හා ගරීර සුවතා ඒකකය සහිත 100*20 ගොඩනැගිල්ල නවීකරණයකිරීම	ඇඹිලිපිටිය	3,500.00	113,000.00	C-5 සහ C-6	11,325,528.02
29	කොලොන්න කොට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල දෙවන අදියර ඉදිකිරීම	ඇඹිලිපිටිය	4,000.00	261,000.00	C-4 සහ C-5	26,057,996.50

2024.05.10 දින ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම - ළගම පාසල හොදම පාසල වැඩසටහන යටතේ ක්‍රියාත්මක වැඩ ලේඛනය (NSBS) අධ්‍යාපන, තොරතුරු තාක්ෂණ හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය, සබරගමුව පළාත් සභාව

අනු අංකය	වැඩ විස්තරය	විධායක ඉංජිනේරු කාර්යාලය	ආපසු නොගෙවන ටෙන්ඩර් ගාස්තු රු.	ලංසු බැඳුම්කර වටිනාකම රු.	ඉල්ලුම් කල හැකි ලියාපදිංචි ශ්‍රේණිය	ඇස්තමේන්තුගත වැඩ වටිනාකම රු.
1	කැ/දෙහි/සීලානන්ද මහා විද්‍යාලයේ දන්ත ශෛල්‍යාගාර ගොඩනැගිල්ල ඉතිරි වැඩ ඉදිකිරීම	කැගල්ල	2,500.00	73,000.00	C-6 සහ C-7	7,324,057.44
2	කැ/මාව/පරාක්‍රම ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ රැස්වීම් ශාලාව සහිත 90*25 දෙමහල් පාසල් ගොඩනැගිල්ල ඉතිරි වැඩ ඉදිකිරීම	රඹුක්කන	2,000.00	44,000.00	C-7 සහ C-8	4,425,945.14